

SMLOUVA O DÍLO

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel :

Jméno : **Římskokatolická farnost Nové Hrady**
Sídlo a PSČ : **Nové Hrady 48, 539 45 Nové Hrady**
Zastoupený: **Mgr.Zdeňkem Machem, administrátorem farnosti**
IČO : **60103094**

(dále jen „ Objednatel „)

a

I.2 Zhotovitel :

Jméno : **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
Sídlo a PSČ : **Poříčí-u Litomyšle 117, 570 01**
Zapsaný v obch. rejstříku u : **Krajského soudu v Hradci Králové**
Spisová značka : **oddíl C, vložka 15707**
Zastoupený : **Pavlem Boštíkem, jednatelem**

(dále jen „ Zhotovitel „)

Článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

II.1 Předmětem plnění Zhotovitele tj. předmětem díla dle Smlouvy je kompletní zhotovení stavby :

Rekonstrukce přístavku fary a krypty kostela,

a to podle projektové dokumentace, zpracované Ing. Josefem Dvořákem – Městská park 274, 537 01 Chrudim, resp. Ing. Jiřím Kovářem, Vodní Valy 399, 570 01 Litomyšl.

Článek III. CENA DÍLA

III.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána dohodou, v souladu s ustanoveními zákona č. 526 / 1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši :

Bez DPH : **1 725 556 Kč**

DPH : **345 111 Kč**

Cena díla vč. DPH : 2 070 667 Kč

Cena Díla vč. DPH slovy : **(dvamilionysedmdesáttisícšestsetšedesátsedmKč)**

**Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ**

IV.1 Zahájení prací 1/2013

Zhotovitel Dílo kompletně dokončí a bez vad a nedodělků jej písemným protokolem předá


Objednateli ve lhůtě do : 8/2013


**Článek V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


- V.1 Nedílnou součástí smlouvy jsou Obchodní podmínky zadavatele.
- V.2 Práva a závazky smluvních stran, výslovně neupravené touto Smlouvou, se řídí obchodním a občanským zákoníkem.
- V.3 V případě neposkytnutí podpory v rámci Programu rozvoje venkova nebo v případě, že nebude vydáno Rozhodnutí o dotaci, může zadavatel od smlouvy jednostranně odstoupit a to bezpodmínečně.
- V.4 Zhotovitel si je vědom, že je, ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- V.5 Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran :

za Objednatele :

za Zhotovitele :


Mgr. Zdeněk Mach



Stavební úřadu Bořt
Poříčí u Litomyšle 1
DIČ CZ25936484

Pavel Bošík, jednatel

v Nových Hradech dne 28. 12. 2012

V Poříčí u Litomyšle dne 28. 12. 2012